Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

    UMOWA  nr     ……… / 2023             

zawarta w dniu  …………………….. w Łodzi (dalej zwana „Umową”) pomiędzy: 

Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi (90 — 557) przy ulicy Andrzeja Struga 86, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000139233, NIP: 7272408670, REGON: 000316393, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje:

Marcin Kos — Dyrektor 
zwanym dalej „Zamawiającym”

a   

………………………………………………….. z siedzibą: …………………………………………………… posiadającym nr NIP: ………….. reprezentowanym przez: 
………………………………..

………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
łącznie dalej zwane „Stronami”, a każda z nich  osobna „Stroną”
Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) objętego dofinansowaniem z PFRON-u oraz Urzędu Miasta Łodzi,  i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

 
 § 1.

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego    stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji warunków zamówienia.

2) Dokumentacja robót – projekt  budowlany, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, przedmiar robót lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

4) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego. 
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze.
7) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 
8) Teren budowy – jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
9) Termin zakończenia robót – za datę zakończenia robót uważa się datę ich  protokolarnego odbioru potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez istotnych wad i zgodnie z projektem.
10) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

11) Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

12) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

13) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ.

14) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie pn.: 
„Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Zakres rzeczowy zadania objętego umową  szczegółowo został określony w specyfikacji warunków  zamówienia, przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej stanowiących  integralną część niniejszej umowy.
§ 3

1.  Wykonawca  wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie: od dnia podpisania umowy, do dnia 30 listopada 2023 roku.
2. Termin przekazania terenu budowy nastąpi  do 10  dni od podpisania umowy. Nie stawienie się Wykonawcy do czynności przekazania terenu upoważnia Zamawiającego do sporządzenia  jednostronnego protokołu przekazania terenu.  Termin rozpoczęcia robót, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna swój bieg od dnia sporządzenia tego protokołu. 

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna 
odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody  wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego 
ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie 
budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich   w należytym 
stanie technicznym.

5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy.

6. Roboty będące  przedmiotem umowy należy rozpocząć do 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i    prawa  budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,
2) zasadami wiedzy technicznej,
3) kosztorysem ofertowym  i ofertą  oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późń. zm.).
3. Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

5.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  na terenie wykonywanych robót

6. Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.
7. Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej      z wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia robót, zgodnie z wymaganiami SWZ na sumę nie niższą niż wartość umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania umowy i przedstawić Zamawiającemu, przed upływem ważności polisy, oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki: ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości umowy brutto, obejmować odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.

§ 5
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli dotyczącej zatrudnienia
1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  tj.

· roboty przygotowawcze,

· roboty budowlane,
· roboty wykończeniowe,
jeżeli praca tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1  czynności. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

1) oświadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę pracownika,
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w zatrudnieniu. Kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

§ 6
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  .............................................. …………………  posiadający  uprawnienia budowlane nr .............................................

2. Zakres  obowiązków kierownika budowy określa ustawa   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późń. zm.).
3. Wykonawca na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, dostarczy Zamawiającemu:
1) oryginał oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kierownika budowy

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Kierownika budowy,

4) oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Zamawiającego  i Inspektora   Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
§ 7
1. Strony umowy ustalają, że roboty  stanowiące przedmiot umowy  zostaną wykonane przez  Wykonawcę osobiście*  -  z  udziałem   podwykonawców  w  zakresie  robót*: 
................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................  .

*) zaznaczyć właściwe
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo;
6) Wykonawca powinien zapewnić, żeby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 
3) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po zawarciu zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której  przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o   podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed  jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o   podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie   10 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi, w formie pisemnej, zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w  ust. 9, w formie  pisemnej, zastrzeżenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  w  ust. 5 i ust. 6, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8,

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

5) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmian w terminie określonym w  ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji  projektu  Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o   podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.10. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy, usługi lub roboty  budowlane, w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego.

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
21. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo  i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 8
Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje
na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowanie Zamawiającego  o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających. Zgłoszenie dokonane będzie przez Wykonawcę pisemnym
zawiadomieniem Zamawiającego. Odbiór tych robót nastąpi w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, 
zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory (wykopy) niezbędne do 
zbadania robót, a następnie  przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

3) przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

4) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego, udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

§ 9
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w §  2 umowy.

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

3. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego wraz z wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym  Zamawiający  potwierdził  fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie  Zamawiający wyznacza dzień  odbioru.

4. W odbiorze  końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca,  
kierownik  budowy.

5. O terminie  odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot Umowy.

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację pozwalającą na ocenę prawidłowego  wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności przekaże: dziennik budowy,  protokoły badań,  gwarancji, aprobat
technicznych,   innych dotyczących  przedmiotu umowy.

7. Odbiór końcowy  robót zostanie przeprowadzony komisyjnie w ciągu 14 dni, od daty  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie   wywiązania się z obowiązków,  o których mowa w niniejszej Umowie,  Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w  zwłoce.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w  ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania
wynikającego z umowy.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia czynione w toku odbioru.

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót, po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie.

§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają    wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie   ………………………… zł,
(słownie : ……………………………………………………………………………) w tym  należny podatek VAT w wysokości  ………………. zł, 
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy ……………………………………………………………………………………………..
3. Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o zakres robót i stawki jednostkowe 
przedstawione w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
4. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 płatne będzie w następujący sposób:
- kwota 230 000,00zł dofinansowane z PFRON-u;

- kwota 360 000,00zł dofinansowane z Urzędu Miasta Łodzi;

- kwota ……………….. jest wydatkiem ponoszonym przez Zamawiającego i płatna będzie w 6-ciu równych ratach.
Zamawiający zastrzega możliwość, że kwoty dotacji mogą ulec zwiększeniu. W związku z powyższym analogicznie ulegnie pomniejszeniu kwota wydatku ponoszonego przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:

1) koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót itp.,

2) koszt odbiorów technicznych,

3) koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

4) koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót, 

5) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę :  …………………..zł,  (słownie: ……………………………………………………………………………….) w formie  -………………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi najpóźniej w dacie zawarcia  umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania  umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczona na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.      

6. Zwrot kwoty stanowiącej 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy i uznania przez  zamawiającego za należycie wykonany.

7. Zwrot  kwoty stanowiącej  30 % nastąpi  nie później niż w  15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady i gwarancji.                                                                

 § 12
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni, licząc od daty ich dostarczenia Zamawiającemu   wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Wykonawca oświadcza, że  jest/nie jest  płatnikiem podatku VAT (* zaznaczyć właściwe)
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej.
4. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

3) w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do    żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w
terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.
6. Wykonawca przedłoży wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców lub  dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).   Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w  uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
7. W przypadku niedostarczenia dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub oświadczeń podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca 
zalega z płatnościami wobec takich  podwykonawców w związku z realizacją prac, 
a także w przypadku dostarczenia oświadczeń  potwierdzających istnienie sporu, 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury,  
przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie  skutkować 
naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić
będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w 
stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 
zaspokojone albo oddalone   przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca
zrzeknie się roszczenia.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po  przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i nie obejmuje odsetek z tytułu  opóźnienia.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę  uwag, o których mowa w ust. 10,
Zamawiający  może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek
należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących przypadkach: 
a) z tytułu  niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 30%  wartości 
wynagrodzenia   ryczałtowego brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 umowy;
b) za nierozpoczęcie  realizacji przedmiotu umowy w terminie,  o którym mowa  w §3 ust. 6 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym  mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;
c) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w  
usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania  odbioru, a  także w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o  którym  mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż  10 dni – w wysokości  0,1  % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym   mowa w  § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy powyżej 10 dni; kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę  w  wysokości  30%  wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 umowy,
f) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto należnego podwykonawcy, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;
g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   są  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  2.000,00 zł za każdy  nieprzedłożony  do zaakceptowania projekt   umowy lub jej zmiany,

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną   kopię  umowy lub jej zmiany,
i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
dłuższego  jak   30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości  2 000,00 zł za każdą umowę,

j) z tytułu wprowadzenia podwykonawcy/ców na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w wysokości 2 000,00 zł  za każdego podwykonawcę,
k) z tytułu nie przedłużenia i nie przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przedłużonego okresu wykonywania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 8 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; nie więcej jednak niż 10 000,00 zł. 
2) Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy  nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy   wynagrodzenia.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub 
nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych 
Zamawiającego wobec osób trzecich w tym banków.
5. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem w terminie lub nienależytym
wykonaniem umowy w pełnej wysokości.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki-odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady 
nieusunięte w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. 
Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie spowodowanego winą 
Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
udokumentowanej  części przedmiotu   umowy. 
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 14
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, na okres  ………, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.   Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową do umowy oraz najlepszą wiedzą Wykonawcy, aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach Wykonawcy.
5. Ustala się terminy usunięcia wad:    

1) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia wady,

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia wady,

3) usunięcie wad przez Wykonawcę stwierdza się protokolarnie. 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo, od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wady.
7. W innym przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, pod pojęciem którym strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej, strajk generalny lub lokalny. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, straty, powstałe w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust.5, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z udzielonej gwarancji.

11. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego  ( w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia) o:

1) zmianie siedziby lub nazwy  firmy Wykonawcy 

2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy

3) ogłoszeniu upadłości  firmy Wykonawcy

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy

5) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od   powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie niniejszej umowy dot. kar umownych

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich    pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje  zobowiązania umowne,

7) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (z którymi zawarto zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę)  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę   większą niż 5% wartości niniejszej umowy .

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy,  w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 może być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
   roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

                        b) odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego
                           paragrafu umowy,

                        c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 16
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp w następujących przypadkach i zakresie: 

1)  przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, zmiany terminu dokonania odbioru, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

 c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, w tym robót dodatkowych lub dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej/samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie  przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje i inne akty powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

 g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) wystąpienia Siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pandemie, epidemie, wojna) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy prawo budowlane,

j) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

l) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

ł) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

m) wstrzymania robót przez organy administracji publicznej lub inne uprawnione organy  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2) zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy prawo budowlane,

 c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w  Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

 e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

 f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pandemie, epidemie, wojny),

h) konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych i dodatkowych robót budowlanych   w stosunku do przewidzianych w programie dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

i) przewiduje się  możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy;
j) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady dokumentacji projektowej,
k) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

l) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje  konieczność wykonania robót zamiennych;

ł) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.
        m) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w         sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w niniejszym paragrafie;
3)  zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na:

a) rozszerzenia   zakresu    przedmiotu umowy o zamówienia/rozwiązania    dodatkowe (roboty dodatkowe, dodatkowe roboty budowlane) / roboty zamienne/ lub inne, przy czym każda zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona na podstawie cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu;

b)  zmianę urzędowej stawki VAT w okresie wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia następuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i z uwzględnieniem zakresu robót zrealizowanego w czasie obowiązywania danej stawki podatku,

4) zmiany kierownika budowy

a) Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za  uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach :

 - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, itp. )

b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

5) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa,  za uprzednią zgodą 
Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawstwa innej części zamówienia niż wskazane w ofercie   Wykonawcy, a także zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to  postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy  - podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac. Strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju, okresu trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem  o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych/uzupełniających potwierdzonej pisemnym zleceniem ze strony Zamawiającego, ich rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu  konieczności  uzgodnionego  przez Strony oraz kosztorysu  różnicowego  sporządzonego  przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych, robót dodatkowych,  dodatkowych robót budowlanych  zostanie obliczona w następujący sposób: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych  w kosztorysie wykonawczym/przedmiarze; 

2) ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem wykonawczym/przedmiarze wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

3) ceny materiałów nie objęte kosztorysem wykonawczym/przedmiarze wykonawcy ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału     poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

5. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego  przez  Strony  oraz kosztorysu  sporządzonego przez Wykonawcę,  w którym  określi   zakres  robót podlegających  zaniechaniu   z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie ofertowym/przedmiarze. 

6. Kosztorysy o których mowa w ust. 4 i 5  po uprzednim sprawdzeniu  przez inspektora nadzoru, jeżeli został ustanowiony  i    zatwierdzeniu przez Zamawiającego  będą stanowiły podstawę zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych, robót dodatkowych, dodatkowych robót budowlanych  oraz wartość robót zaniechanych podlega wzajemnemu potrąceniu do  wysokości  wartości niższej.  Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę  odpowiadającą   wyliczonej  w ten sposób  różnicy. W przypadku, gdy wartość robót    zamiennych,  robót dodatkowych, dodatkowych robót budowlanych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega    odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż  wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu. 

7. Wartość brutto robót zaniechanych nie może przekroczyć 25 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

8. Wartość brutto robót dodatkowych, dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

9. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy   Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 18
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
§ 19
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
1) oferta przetargowa wraz z formularzem kosztorysu ofertowego,
2) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót,
3) specyfikacja  warunków zamówienia w tym instrukcja dla wykonawców.
§ 20
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia  rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 dla  każdej ze stron.
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