

**Do wiadomości
– wszyscy uczestnicy postępowania**

Dot. postępowania pod nazwą – „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Wyjaśnienia do treści SWZ

Odpowiadając na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający-Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi- wyjaśnia:

Pytanie nr 1: dot. wzór umowy paragraf 12 pkt. 1:

Ze względu na długi okres wykonywania prac i wartość inwestycji prosimy o zmianę rozliczenia za wykonanie prac z faktury końcowej na fakturowanie częściowe (miesięczne).

Pytanie nr 2:

Dopuszczenia możliwości fakturowania częściowego miesięcznego za zrealizowane roboty na podstawie rzeczowo-finansowego zaawansowania prac, określonego na koniec każdego miesiąca i tym samym odpowiedniej modyfikacji zapisów § 12 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 3:

Wydłużenia terminu realizacji prac do dnia 31.01.2024 roku i uwzględnienie powyższego w zapisach § 3 ust. 1 wzoru umowy, ze względu na duży asortyment prac, wymagane terminy dostaw urządzeń oraz czas potrzebny na ich dopuszczenie do użytkowania.

Odpowiedź na pytanie 1-3: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zapisach SWZ wskazane jest, że przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z PFRON-u, a zatem ani warunki płatności ani termin realizacji prac nie mogą ulec zmianie. Termin wskazany w SWZ jest terminem kończącym okres objęty dofinansowaniem i nie może ulec wydłużeniu.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
„Polesie” w Łodzi
Krzysztof Bańkowski