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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Kody CPV podstawowe:

CPV-45421152-4 Instalowanie zabudéw Sciennych i sufitowych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie oktadzin sciennych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Czes¢ ogdlna

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Obmiar robét

Odbiér robét i dostaw

Podstawa ptatnosci

Akty prawne i dokumenty odniesienia
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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi ul. Maratonska 71,
Dz. nr ewid. 310/49, obreb P-24

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robét objetych ST:
1.3.1. Informacje ogdlne o zakresie robot
Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robdt objetych

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie€ i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robo6t remontowych ~w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

W szczegodlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdét budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych, oraz prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot, okreslonych zakresem, robdt ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robdt budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji
technicznej wchodzg nastepujgce prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane wykonczeniowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczegotowy robot:
Roboty rozbiérkowe

- likwidacje czesci murowanych Scian dziatowych o réznych grubosciach
- skucie posadzki
- demontaz drzwi
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Uwaga-utylizacja odpadow zgodnie z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektoérych innych ustaw

Roboty ogdélnobudowlane

- naprawy Scian i sufitbw po demontazach

- Wykonanie nowych Scianek g/k

- wykonanie nadprozy systemowych w Sciankach dziatowych
- wykonanie zabudow sufitowych w technologii g-k

- potozenie glazury w ukfadzie poziomym,na $cianach

- wykonanie gtadzi gipsowe;j

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych w tazienkach

- wykonanie posadzek z wyktadziny typu , TARKETT" z wywinigciem 15 cm na Sciane
- gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw

- dwukrotne malowanie $cian farbg zmywalng dozastosowania w stuzbie zdrowia

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitéw

- montaz stolarki | $lusarki

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

wymagania wykonawcze
- transport

- skfadowanie materiatow
- nadzor i odbiory

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

1.3.3. Inwestor
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE”POLESIE” W LODZI
UL.ANDRZEJA STRUGA 86, 90-557 L ODZ

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Budynek skfada sie z formy zwartej, w srodku ma atrium,

W budynku mozna wyrézni¢ dwie gtoéwne klatki schodowe — centralng oraz wschodnig Winda
obstugujgca caty budynek zlokalizowana zostata przy centralnej klatce schodowe;.

Opracowywane pomieszczenia znajdujg sie na 1 pietrze budynku
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane -
dokumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét
dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumieC taki obiekt,ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

o) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

B) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

%) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,

a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
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- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych
konserwacji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu Ilub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy zprawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robat,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
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- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumieé¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wykonanie robét do czasu ich koAcowego odbioru.

UWAGA- Roboty szczegélnie ucigzliwe dla pracownikéw Wydziatu roboty budowlane
nalezy prowadzié¢ w terminie i godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Wydziatu.
Skuwanie starej posadzki moze odbywaé sie jedynie w godzinach, w ktérych nie
odbywajg sie zajecia ze studentami, np. przed 8.15 lub w niektére dni dopiero po 18.
Nalezy zabezpieczyé otwory drzwiowe przed przedostawaniem sie pytu poza
pomieszczenia modernizowane.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koricowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca roboét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot w obiektach zabytkowych
lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowaé projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic z
odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét
przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w szczegolnosci do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i
furtek wejsciowych
- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i
sprzetu
- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i
socjalnych,
wykonania przytgczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia osSwietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $Srodkow
transportowych.
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Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
* przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
* przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.



ST
L.

I ) I STUDIO PLUS
ARCHITEKT
S BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane
ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢é dostosowane do
warunkow wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzgdzen.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna byé mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skitadowanych materiatdbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
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- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
“Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejsé
dla pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki
zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyé wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaly niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny byé ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawarto$ci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych,
chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzgdzenia stosowane do roboét muszg posiada¢é dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi byé zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowa urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac¢ wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia roboét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé w taki sposéb, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych pofozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia
tych urzgdzenh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzagdzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich
zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot
pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosé szkolen w
zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest
do nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasnic¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- przekazac¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

* krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

* pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAU-MANN”", ,.BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”,
-PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
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W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skorg,

* obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowaé
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkoéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

« udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

* okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robdt, wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do realizacji robo6t od daty rozpoczecia prac
do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie
usungc¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotamii bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robot

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych roboét:

CPV-45421152-4 Instalowanie zabudéw Sciennych i sufitowych

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie oktadzin sciennych

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
2.Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatldw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaglty speiniajg wymagania szczegoétowe w czasie
postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatow, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedgcych przedmiotem dostaw
w ramach umowy
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego
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2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé¢ miedzy innymi
nastepujgce materiaty:

Elementy konstrukcyjne zabudowy g-k $cianek
Elementy konstrukcyjne zabudowy g-k sufitow
Ptyta g-k wodoodporna

Gtadz gipsowa

Tynk cem-wap. kat. Il

Zaprawa cementowa

Ptytki gresowe podiogowe

Ptytki ceramiczne Scienne

Farba akrylowa trudnos$cieralna biata (zmywalna do zastosowania w stuzbie
zdrowia)

Farba emulsyjna
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Farba ftalowa
Drzwiowe w okleinie drewnopodobnej

Bloczki silikatowe na zaprawie systemowej

zaprawa cementowa i cementowo — wapienna klasy 5MPa,
stal ksztattowa S235 (A-),
Materiaty budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle, farby, elementy
ztgczne)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego uzycia  sprzetu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.
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Srodki transportu uzyte do transportu materiatbw muszg spemnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczehstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania
oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymagane;
jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzgdzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatéw, wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

roboty rozbiérkowe i demontazowe

roboty ogélnobudowlane
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roboty wykonczeniowe

Doktadny zakres robdt remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Materiaty z rozbiorki nalezy utylizowa¢ zgodnie z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektorych innych ustaw.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:
projekt budowlany z pozwoleniem na budowe; ( dokumentacje remontu i adaptacji)
projekt wykonawczy; ( pomocnicze rysunki wnetrzarskie)
dziennik budowy; ( nie dotyczy )
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice
informacyjng okreslajgca: ( nie dotyczy )

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru ( autorskiego).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robat,
- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementoéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyC Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu préobek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow
powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢

z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w  robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.5.3 Dokumenty certyfikujgce
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow i produktéw
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢é gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PzJ.
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Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1 Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego  wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidor robét i dostaw
8.1 Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakorczone elementy robot,
c) dostawy i urzgdzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



ST
L.

I ) I STUDIO PLUS
ARCHITEKT
S BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .
8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny roboét
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw (nie pozniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia roboét).

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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a)  dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowa z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

by Specyfikacje Techniczne.

oo Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d  Receptury i ustalenia technologiczne.
¢y  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

n  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczeh
laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
g9 Instrukcje obstugi.
n  Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
iy  Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbidr ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Informacje ogdlne

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  w dokumentacji
projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
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- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier i oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzagdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos¢ za roboty
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng
niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi poprawkami .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.( Dziennik Ustaw nr 121) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdélnych robét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegoélnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaé wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci muszg byé rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14411:2013-04, Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 1101:2013-07, Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS). Tolerancje geometryczne —
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.
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PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 520+A1:2012 Ptlyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypelniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie
ladowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Projekty dotyczace robot remontowych  w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gdérna”
w todzi.

2.Przedmiar robot.

3.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

Spis tresci

SST 01. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

SST 02. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH
SST 03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

SST 04. TYNKOWANIE | OKLADZINY SCIENNE

SST 05 ROBOTY MALARSKIE

SST 07. STOLARKA | SLUSARKA

SST 08. ROBOTY ROZBIORKOWE
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SST 01. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6 )

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okre$lonych zakresem robot ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres roboét objetych szczegoétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;.
1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.
1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji technicznej.
1.5. Wykonanie roboét
Roboty rozbiérkowe
- rozbidrka Scian
Materiaty z rozbiérki nalezy utylizowa¢ zgodnie z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektérych innych ustaw.
Roboty ogélnobudowlane

- naprawy Scian i sufitdw po demontazach

1.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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7. Obmiar robot

Obmiaréw robot dla poszczegoélinych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec.
tech.

1.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegdinych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogoinej specyfikacji techniczne;.
1.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji
technicznej.



ST I ) I STUDIO PLUS
ARCHITEKT
I ’I S BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA
[ |
SST 02. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH

(CPV 45421152-4)

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

2.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem
robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

2.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scianek dziatowych i sufitow podwieszonych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2 _Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
2.3.Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

2.4.Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdélnej specyfikacji techniczne;j.
2.5.Wykonanie robot
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- montaz zabudow w systemie g-k i zabudow podsufitowych w systemie g-k
- wykonanie sufitu podwoeszanego z kaset siatki cieto ciagnionej
- wykonanie scianek dziatowych w systemie g-k
UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu scianek — odpowiednie

wzmochnienia i uktad profili.

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

Lp. [Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6

1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi




ST
L.

STUDIO PLUS

DIO;

RCHITEKT

BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

Lp. [Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykita ognioodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ziaczgny z rdzeniem gipsowym w.taki
2 gipsowego sposadb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 \Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5.0)
diugos¢ [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtosé réznica w dlugosci przekatnych <5
Masa1m 9,5 <9,5 - _
5 ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
grubosci 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
[kg] >18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkgiji
9 Oznako- - -
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny Zielony Zielony
jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwonya

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i faczniki

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.5.1. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z
ostaniang sciang,

z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
elementami typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami typu
ES.

Sciany ziozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
wypetnienia wetng mineralna. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z
instrukcjg producenta. Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowac wg
instrukcji producenta;

Do wypetniania $cian stosowac ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m*>; w
przypadku przejs¢ instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kon-
dygnaciji, przejscia te bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o
odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby zapewni¢ wymagang odpornosé
ogniowg przegrody.

Stosowac plyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajagcym oklejanie potgczen
tasmag i ich szpachlowanie. Ztgcza poszczegolinych warstw nie moga sie pokrywaé ze
soba.
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Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki Scian okleja¢ tasmg z widkna szklanego
szer. 50 mm; do szpachlowania uzywaé¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych
gipsu i wody 0,7:1; stosowa¢ szpachle stalowa; na naroznikach wypuktych stosowaé
metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego,
wysokos$¢ oklejania tasmg oraz wysokosc¢ na ktdrej instalowane bedg profile narozne,
winna by¢ okoto 10 cm wyzsza niz przewidziana projektem wysokos¢ od podtogi do
sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i
bedacym ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing
kamienng) stosowac¢ profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina
miedzy ptytg gipsowg a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona
gipsem; takie wypetnienie nie bedzie akceptowane; zabrania sie takze wykanczania
tego rodzaju potgczen naktadanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztaicie litery L.

2.5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw, dolne;j
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" i gérnej — dalej na-
zywanej ,warstwg gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brac
od uwage nastepujgce czynniki:

ksztatt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do
kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje
zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka sie
bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj
stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenie ptyt: rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy
innymi od sztywnosci ptyt.

funkcje jaka spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek
rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej.Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wilasne ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny

dciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,
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. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw

nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na
tych elementach,

. poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana
petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu
znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
piyty (lub potowy jej dtugosci),

. styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

. jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢

dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany facznik lub kwote. Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposob:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementdéw nosnych rusztu,
. mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

. do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

. do profisufity na ruszcie stalowym
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodine firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD
60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

2.6. Kontrola jakos$ci robot
Kontrole jakosci dla wymienionych rob6t wykonywac¢ zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j
oraz ponizszych wymagan:
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Piyty gipsowo-kartonowe

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnosc¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwosg¢,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér scian

Powierzchnie,

krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z doku-

mentacjg techniczng. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

2.7.

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej

Obmiar robot

specyfikacji technicznej

2.8.

Odbioréw  robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej

Odbiér robot

specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

2.9.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogolnej specyfikacji technicznej.

2.10.

Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogolinej specyfikacji .
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SST 03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100- 5)

3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

3.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robo6t okreslonych zakresem
robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i

narzedzi.
3.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.
3.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.
3.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
3.5.  Wykonanie robét
3.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- gruntowanie podtoza,
- wykonanie posadzek na zaprawie klejowej z ptytek gresowych
- wykonanie cokolikbw na zaprawie klejowej z ptytek gresowych

3.5.2. Charakterystyka plytek gresu
GRES ptytka jednobarwna w kolorach wg opisu kolorystyki

Podtoga i cokoty przeznaczone do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu, Kolory trwate,

powierzchnia ptytek naturalna.

- ptytka podtogowa gres
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- kolor : jednobarwna- ecrie
Dane techniczne:

Materiat: kwarc, skalenie i kaolin.
Nasigkliwos¢ : wg PN-EN ISO 10545-3 <0,1%
Wytrzymatos¢ na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4 min. 45N/mm?
Mrozoodpornos¢: wg PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporna
Odpornosé¢ na scieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm?
Odpornosé¢ na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne
Antyposlizgowosé: wg DIN 51130 R10(powinny zachowywac¢ swoje antyposlizgowe wiasciwosci nawet
wtedy, gdy sa mokre),
Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.
3.5.3. Wykonanie roboét
Posadzka z gresu
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z gresu
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z za-

tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.
Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych
na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych luzem o wymiarach 10x40 cm, utozonych na

zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zapraw

Wykonanie tych podtég polegac bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych gresowych na kleju na
przygotowanym juz podtozu. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowaé¢ podtoze do
potozenia kleju. Zakres wykonania obejmuje takze osadzenie kratek sciekowych, styki z progami drzwi
i innymi posadzkami — listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod
ptytkami. Nalezy stosowa¢ materiat sortowany.

Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokos¢ spoin, zalezy od rodzaju plytek.

Spoiny wykonywa¢ szerokosci takiej, aby potgczenia spoin Scian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z
tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe wodo- i kwasoodporng;
kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Sposob rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad
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- Spoiny muszg by¢ liniowe, ciggte i bez zataman.

- Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego
wyposazenia, jesli nie okreslono inacze;j.

- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak
najwieksze a ciecia ukryte w najmniej widocznych miejscach.
Posadzki uktadac scisle wg wskazan producenta. Przed ukfadaniem wyréwnac
powierzchnie, nieréwne krawedzie nalezy wyprofilowaé i zabezpieczy¢.
Tolerancje i doktadnosé.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularno$ci nie moga sie pojawi¢ na powierzchni
oktadziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatozonego poziomu.
Maksymalna odchytka pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: 1Tmm
dla potaczen mniejszych niz 6mm, 2mm dla potgczen wiekszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z
zamocowanymi na obu jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w
dowolnym miejscu na powierzchni, ruch liniatu mierniczego nie powinien byé
zakidcany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny pomiedzy liniatem a
powierzchnig nie moga by¢ w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.

3.6. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robot.

3.7. Obmiar robot
Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robédt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
specyfikacji technicznej

3.8. Odbior robot
Odbioréw robot dla poszczegoinych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodine;j
specyfikacji techniczne;j.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

3.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

3.10.Dokumenty odbioru robot
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
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SST 04. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN (CPV 45410000-4)

4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

4.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegdinosci wymagania w zakresie wtasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem
robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét tynkarskich i oktadzin scian.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.2 .Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
glazura wg opisu kolorystyki
- ptytka Scienna
fuga w kolorze plytek, wielkos¢ 2,0 mm
Dane techniczne:
Materiat przeznaczony do wykonczania scian wewnatrz budynkéw, w ktérych temperatury sg wyzsze
niz 0°.
Materiat: ptytki ceramiczne prasowane na sucho
Sita tamigca : wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min.>600 N, grubos¢,7,5 mm >200 N
Wytrzymatos¢ na zginanie: wg EN 14411 grubos$¢.7,5 mmm min. 12 MPa, grubosé,7,5 mm min. 15MPa
Odpornos¢ na szok termiczny: wg EN 14411 odporne
Nasigkliwos¢ wodna; wg EN 14411 > 10%
Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3
Przyczepnosé¢: wg EN 12004 NPD
Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.

4.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4.4.Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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4.5.Wykonanie robot

Zakres robot
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach,

- uzupetnienie tynkéw z zaprawy renowacyjnej systemowej cementowo-wapiennej,
- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na $cianach,

- utozenie glazury

- montaz luster, wklejanych pomiedzy ptytki ceramiczne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Zasady wykonywania okfadzin z pfytek ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.



ST
L.

I ) I STUDIO PLUS
ARCHITEKT
S BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muroéw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubos$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy.
Ptytki ceramiczne klei¢ przy zastosowaniu kleju systemowego do ptytek ceramicznych
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

UWAGA: Na $cianie nad umywalkami zamontowac lustra wklejane w przestrzen pomiedzy ptytkami
ceramicznymi.

4.6.Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.7. Obmiar robét
Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogodinej
specyfikacji techniczne;j.

4.8. Odbior robot

Odbiorow  roboét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

4.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.10.Dokumenty odbioru robot
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne

SST 05. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robo6t okreslonych zakresem
robo6t ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

5.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich
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5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiaty
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—grubos¢ — 100-120 mm

—przyczepnosc¢ do podfoza — 1 stopien,

—elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub

odstawania od podtoza,

—twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

—odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna

powodowac¢ uszkodzenia powioki

—odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
5.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdélnej specyfikacji techniczne;j.
5.5. Wykonanie roboét
5.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- zabezpieczenie podtog folia,
- gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw
- dwukrotne malowanie farbg akrylowag
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- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitow,

5.5.2. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzenh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.

5.6. Kontrola jakosci robot

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
—sprawdzenie wsigkliwosci,
—sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.



ST
L.

I ) I STUDIO PLUS
ARCHITEKT
S BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.
5.7. Obmiar robét

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

5.8. Odbior robot

Odbiorow roboét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogodlnej specyfikacii
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

5.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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SST 07. STOLARKA | SLUSARKA (CPV 45421000-4)
7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

7.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robo6t okreslonych zakresem
robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

7.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montazu stolarki i $lusarki

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

7.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
7.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
7.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.
7.5. Wykonanie roboét

7.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- montaz stolarki drzwiowej
7.5.2. Wykonanie roboét
- Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

- Rozstaw zamocowan.

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na
elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy usztywnionych
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profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego
nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzagc od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego
powstaly odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp.
150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkéw ponizej. W
szczegolnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania
przemieszczen migdzy oknem a ramg montazowa (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku
konstrukcji ram wzig¢ pod uwage to, aby szczeliny potaczeniowe miedzy elementem budynku a ramg
montazowg byly catkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen.
W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie
moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Przy stupkach ruchomych (szczegdinie balkony), oraz przy szerokosci
okna powyzej 1800 mm wymagane jest kotwienie dotu oscieznicy.

Kotwy montazowe.

Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci tgczonych czesci
(8ciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujgcych przemieszczen w szczelinie potgczeniowej. Z reguly
uzywa sie pfaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

Zamocowanie kotwami.

Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Mocuje sig ja w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢
okoto 100 mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy montazowej do
oscieznicy odbywa sie srubg samowiercgca do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang
zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uktada sie klocki
wyréwnawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomocg poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje sig kotwy do muru. Poleca
sig zlgcze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna
ponownie uzywac.

Zamocowanie srubami oscieznicowymi.

Okno mozna potgczy¢ bezposrednio z murem za pomocg specjalnych $rub oscieznicowych przez
otwor nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu
kotwami. Szczegdlnie wazne jest, azeby uzywac przedtuzonych wiertet, wykluczajgcych uszkodzenie
oscieznicy podczas wiercenia. Otwér w ramie okna musi odpowiadaé $rednicy Sruby a Sruby i wiertta
dokfadnie do siebie dopasowane: Dlugo$¢ srub musi uwzglednia¢ grubosé mocowanej oscieznicy
Srednice $rub nalezy dopasowacé do $rednicy kotkéw i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk
rozpierania Srube wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej korcéwki. Dla
unikniecia wygiecia oscieznicy przed

ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg po dokreceniu
usuwa sie.

Zamocowane ztgczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie okien.

Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
2. obcigzenie wiasne: ciezar okna, wielkos¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.

3. obcigzenie ruchowe: napér wiatru, wielko$¢ okna, wysokos¢ itp.
c) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

Osadzanie stolarki drzwiowej.
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Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice
mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypei¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach

elementow stolarskich.

Miejsce luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

7.6. Kontrola jakos$ci robot
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.7. Obmiar robot

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajéow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

7.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikacji technicznej

7.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

7.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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SST 08. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300)
8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Polesie” w todzi

8.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robo6t okreslonych zakresem
robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

8.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2 Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
8.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;j.
8.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.
8.5. Wykonanie roboét

8.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- wykucie stolarki i Slusarki
- rozbidrka konstrukcji murowych
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- wywoz gruzu wraz z utylizacjg zgodnie z ustawg o odpadach

8.5.2. Wykonanie robot

Roboty towarzyszgce

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét,

- wykonanie prac porzgadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

- usung¢ znajdujgce sie w obiektach rzeczy i materiaty, zabezpieczy¢ na czas rozbidrki przekazujac je
wtascicielom

- sprawdzi¢ i odtgczy¢ istniejgce instalacje zasilajgce budynki

8.5.3 Wykonanie roboét

-wygrodzi¢ teren rozbidrek tgcznie z placami przewidzianymi dla zaplecza technicznego oraz rozwiesi¢
tabliczki ostrzegawcze przed zagrozeniem z tytutu prowadzonych robét,

-ustali¢ odbiorcéw lub miejsca wywozki gruzu, elementéw zelbetowych, ztomu metalowego, papy,
wetny mineralnej, szkta i innych odpadéw porozbiorkowych.

-skontrolowaé¢ i dopusci do uzytku wszelkie urzadzenia i narzedzia. Muszg one by¢ sprawne i
bezpieczne w uzytkowaniu.

-przeszkoli¢ robotnikdw oraz wyposazy¢ w odziez i sprzet ochronny.

-plac budowy wyposazy¢é w niezbedne $rodki gasnicze, inne p-poz, srodki pierwszej pomocy,
oznakowa¢, dopetni¢ wszelkich niezbednych procedur BHP przed rozpoczeciem robdét.

8.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robo6t rozbiérkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci
dokonanych
robot rozbidrkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz
zaleceniami Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

8.7. Obmiar robot

Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

8.8. Odbior robot

Odbiorow roboét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

8.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

8.10. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji

technicznej.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kazdorazowo $wiadectwa utylizacji danego rodzaju

odpaddéw :
- materialy podlegajg segregacji,
- odpady szkodliwe sg utylizowane

— gruz podlega recyklingowy

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Barbara Pluskota Gajewska
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