
Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1.1 - 1.25 Konstrukcja 0,00 0,00%
2 2.1 - 2.17 Podło ża i posadzki 0,00 0,00%
3 3.1 - 3.10 Wykończenie ścian i sufitów 0,00 0,00%
4 4.1 - 4.5 Stolarka i ślusarka 0,00 0,00%
5 5.1 - 5.2 Prace instalacyjne 0,00 0,00%
6 6.1 - 6.15 Prace zewn ętrzne 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łód ź 
1 Konstrukcja

1.1 KNNR 3 0101-
03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości
dna do 1.50m o głębokości do 1.50m w gruncie suchym
kat.III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu

m3 4,447 0,00 0,00

1.2 KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,405 0,00 0,00

1.3 KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  jedna
warstwa ze smarowaniem zakładów

m2 4,050 0,00 0,00

1.4 KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe  -  B25 m3 1,418 0,00 0,00

1.5 KNR 2-02 0602-
09 + KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me -  wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  -
dwie warstwy

m2 2,071 0,00 0,00

1.6 KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we  -  wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  -
dwie warstwy

m2 9,450 0,00 0,00

1.7 KNR 2-02 0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ścian fundamentowych

m2 0,207 0,00 0,00

1.8 KNR 2-02 0207-
01 0207-07 

Ściany fundamentowe żelbetowe gr.15cm  -  B20 m2 0,787 0,00 0,00

1.9 KNR 2-02 0207-
01 0207-07 

Ściany żelbetowe gr.15cm  -  B20 m2 7,368 0,00 0,00

1.10 KNR 2-02 0210-
06 z.sz. 5.7.
9907-05

Belki i podciągi żelbetowe  -  B20 m3 0,492 0,00 0,00

1.11 KNR 2-02 0216-
01 0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm  -  B20 m2 4,160 0,00 0,00

1.12 KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli

t 0,408 0,00 0,00

1.13 KNR 2-02 0120-
02

Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych m2 2,763 0,00 0,00

1.14 KNR 4-01 0349-
05

Rozebranie istniejącego nadproża m3 0,212 0,00 0,00

1.15 KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru okna z parapetami m2 2,240 0,00 0,00

1.16 KNR 4-01 0212-
03

Powiększenie otworu okiennego  -  na drzwi m3 0,792 0,00 0,00

1.17 KNR 4-01 0205-
05

Wykonanie poduszek betonowych miejsc. 2,000 0,00 0,00

1.18 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 6,240 0,00 0,00

1.19 KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 6,240 0,00 0,00

1.20 KNR 4-01 0704-
03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 2,496 0,00 0,00

1.21 KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2 2,496 0,00 0,00

1.22 KNR 4-01 0349-
04

Rozebranie ściany wewnętrznej wraz z drzwiami / wyku-
cie otworów na drzwi

m3 2,728 0,00 0,00

1.23 KNR 4-01 0304-
02

Wymurowanie / uzupełnienie ścian z betonu komórkowe-
go

m3 4,273 0,00 0,00

1.24 KNR 2-02 0126-
01

Otwory na drzwi w ścianach murowanych szt 2,000 0,00 0,00

1.25 KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L m 4,500 0,00 0,00

Razem dział: Konstrukcja 0,00
2 Podło ża i posadzki

2.1 KNR 2-31 0102-
05

Wykonanie koryta m2 4,898 0,00 0,00

2.2 KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2 4,898 0,00 0,00

2.3 KNR 2-31 0104-
01 0104-02

Warstwy odsączające z piasku  -  warstwa gr.15cm m2 4,898 0,00 0,00

2.4 KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  warstwa gr.12cm m2 4,898 0,00 0,00

2.5 KNR 2-02 0605-
04 + KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na
zimno  -  dwie warstwy

m2 4,898 0,00 0,00

2.6 KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze gr.60mm m2 4,898 0,00 0,00
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

2.7 NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej

m2 4,898 0,00 0,00

2.8 wycena własna Wycieraczka systemowa zewnętrzna m2 4,898 0,00 0,00
2.9 KNR 4-01 0804-

07
Zerwanie istniejących posadzek m2 73,908 0,00 0,00

2.10 KNR 4-01 0211-
01

Zeszlifowanie / skucie nierówności podłoża m2 73,908 0,00 0,00

2.11 KNR 4-01 0804-
03

Punktowe uzupełnienia podłoża m2 14,782 0,00 0,00

2.12 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  powierzchnie poziome m2 73,908 0,00 0,00

2.13 KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek gres 60*120cm układanych na klej m2 66,608 0,00 0,00

2.14 KNR 2-02 1113-
07

Listwy przyścienne HDF m 56,400 0,00 0,00

2.15 KNR 2-02 1113-
07

Listwy progowe na łączeniu posadzek m 14,700 0,00 0,00

2.16 NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej

m2 7,300 0,00 0,00

2.17 wycena własna Wycieraczka systemowa wewnętrzna m2 7,300 0,00 0,00
Razem dział: Podło ża i posadzki 0,00

3 Wykończenie ścian i sufitów
3.1 KNR 4-01 0713-

02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stro-
pach

m2 73,908 0,00 0,00

3.2 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  powierzchnie pionowe m2 73,908 0,00 0,00

3.3 KNR 2-02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach m2 73,908 0,00 0,00

3.4 KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z gruntowaniem  -  sufity

m2 73,908 0,00 0,00

3.5 KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na ścianach m2 70,976 0,00 0,00

3.6 KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścia-
nach

m2 197,350 0,00 0,00

3.7 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie pionowe m2 268,326 0,00 0,00

3.8 KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach m2 268,326 0,00 0,00

3.9 KNR 2-02 1514-
02

Tapetowanie ścian m2 30,400 0,00 0,00

3.10 KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z gruntowaniem  -  ściany

m2 237,926 0,00 0,00

Razem dział: Wyko ńczenie ścian i sufitów 0,00
4 Stolarka i ślusarka 

4.1 KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne  -  po stronie
Inwestora
Krotność = 0

m2 3,540 0,00 0,00

4.2 KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne  -  po stronie
Inwestora
Krotność = 0

m2 3,587 0,00 0,00

4.3 KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami m2 20,790 0,00 0,00

4.4 KNR 2-02 1017-
02

Dostarczenie i montaż nowych drzwi z ościeżnicami  -  po
stronie Inwestora
Krotność = 0

m2 24,360 0,00 0,00

4.5 wycena własna Kurtyna ppoż EI60 m2 2,240 0,00 0,00
Razem dział: Stolarka i ślusarka 0,00

5 Prace instalacyjne
5.1 wycena własna Przełożenie grzejnika w przedsionku kpl 1,000 0,00 0,00
5.2 wycena własna Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego kpl 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Prace instalacyjne 0,00
6 Prace zewn ętrzne 

6.1 KNR 4-01 0211-
01

Demontaż fragmentów ocieplenia z elewacji m2 17,600 0,00 0,00

6.2 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie pionowe m2 17,600 0,00 0,00

6.3 KNR 0-23 2615-
03

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej + tynk cien-
kowarstwowy dostosowany do elewacji

m2 17,600 0,00 0,00

6.4 KNR 2-02 0617-
11

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych w ociepleniu m 21,600 0,00 0,00

6.5 KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi gr.
5cm + tynk cienkowarstwowy

m2 7,992 0,00 0,00
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

6.6 KNR 0-23 2614-
08 + KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie siatki na ścianach i ościeżach + tynk cienko-
warstwowy

m2 13,559 0,00 0,00

6.7 KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 18,500 0,00 0,00

6.8 KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Jastrych cementowy ze spadkiem  -  dach m2 5,600 0,00 0,00

6.9 KNR 0-22 0527-
01

Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną m2 5,600 0,00 0,00

6.10 KNNR 7 0502-
03

Sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji syste-
mowej

m2 4,371 0,00 0,00

6.11 NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2 2,750 0,00 0,00

6.12 NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu m 1,500 0,00 0,00

6.13 NNRNKB 202
0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu m 3,200 0,00 0,00

6.14 KNR 2-31 1207-
04

Rozebranie i odtworzenie chodnika w rejonie wejścia  -
materiał z odzysku

m2 10,000 0,00 0,00

6.15 wycena własna Elementy małej architektury kpll 1,000 0,00 0,00
Razem dział: Prace zewn ętrzne 0,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łód ź 
1 Konstrukcja

1.1 KNNR 3 0101-
03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieu-
mocnione o szerokości dna do 1.50m
o głębokości do 1.50m w gruncie su-
chym kat.III z zasypaniem wykopu
ziemią z ukopu

m3 4,447

-- Robocizna --
r-g 3,1500 0,00 0,00

Razem pozycja 1.1 0,00 4,447 0,00
1.2 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 0,405

-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 1.2 0,00 0,405 0,00

1.3 KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma  -  jedna warstwa ze smaro-
waniem zakładów

m2 4,050

-- Robocizna --
r-g 0,1479 0,00 0,00

-- Materiały --
papa asfaltowa izolacyjna m2 1,1900 0,00 0,00
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 0,2000 0,00 0,00

drewno opałowe kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0048 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00

Razem pozycja 1.3 0,00 4,050 0,00
1.4 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe  -  B25

m3 1,418

-- Robocizna --
r-g 7,4100 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B25

m3 1,0150 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0040 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.
III

m3 0,0070 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.
III

m3 0,0050 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5300 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 1.4 0,00 1,418 0,00
1.5 KNR 2-02

0602-09 + KNR
2-02 0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome -  wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego
-  dwie warstwy

m2 2,071

-- Robocizna --
0,0733+0,034=0,1073= r-g 0,1073 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do izolacji
0,35+0,35=0,7=

kg 0,7000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0012+0,0007=0,0019=

m-g 0,0019 0,00 0,00

środek transportowy
0,0009+0,0005=0,0014=

m-g 0,0014 0,00 0,00

Razem pozycja 1.5 0,00 2,071 0,00
1.6 KNR 2-02

0603-09 + KNR
2-02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe  -  wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego
-  dwie warstwy

m2 9,450

-- Robocizna --
0,1095+0,0502=0,1597= r-g 0,1597 0,00 0,00
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do izolacji
0,4+0,4=0,8=

kg 0,8000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0011+0,0006=0,0017=

m-g 0,0017 0,00 0,00

Razem pozycja 1.6 0,00 9,450 0,00
1.7 KNR 2-02

0604-01
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ścian fundamentowych

m2 0,207

-- Robocizna --
r-g 0,6662 0,00 0,00

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,00
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 3,0000 0,00 0,00

papa asfaltowa izolacyjna m2 2,3000 0,00 0,00
drewno opałowe kg 3,4000 0,00 0,00
zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0212 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00

Razem pozycja 1.7 0,00 0,207 0,00
1.8 KNR 2-02

0207-01 0207-
07 

Ściany fundamentowe żelbetowe gr.
15cm  -  B20

m2 0,787

-- Robocizna --
r-g 3,5200 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,082+7*0,01=0,152=

m3 0,1520 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.
III

m3 0,0070 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.
III

m3 0,0030 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 0,00 0,00
drut stalowy okrągły kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,34+7*0,02=0,48=

m-g 0,4800 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 1.8 0,00 0,787 0,00

1.9 KNR 2-02
0207-01 0207-
07 

Ściany żelbetowe gr.15cm  -  B20 m2 7,368

-- Robocizna --
r-g 3,5200 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,082+7*0,01=0,152=

m3 0,1520 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.
III

m3 0,0070 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.
III

m3 0,0030 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 0,00 0,00
drut stalowy okrągły kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,34+7*0,02=0,48=

m-g 0,4800 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 1.9 0,00 7,368 0,00

1.
10

KNR 2-02
0210-06 z.sz.
5.7. 9907-05

Belki i podciągi żelbetowe  -  B20 m3 0,492

-- Robocizna --
45,67*1,5= r-g 68,5050 0,00 0,00
-- Materiały --
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
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beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0200 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0430 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.
III

m3 0,2190 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.
III

m3 0,1420 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 5,3700 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,4300 0,00 0,00
Razem pozycja 1.10 0,00 0,492 0,00

1.
11

KNR 2-02
0216-01 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm  -
B20

m2 4,160

-- Robocizna --
r-g 2,2760 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,082+4*0,0102=0,1228=

m3 0,1228 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,00203=0,0020=

m3 0,0020 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.
III
0,00439=0,0044=

m3 0,0044 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.
III

m3 0,0010 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2740 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,1361+4*0,0153=0,1973=

m-g 0,1973 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0134 0,00 0,00
Razem pozycja 1.11 0,00 4,160 0,00

1.
12

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli

t 0,408

-- Robocizna --
r-g 39,8200 0,00 0,00

-- Materiały --
pręty do zbrojenia betonu t 1,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,0300 0,00 0,00
nożyce do prętów m-g 5,3100 0,00 0,00
giętarka do prętów m-g 4,5100 0,00 0,00
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,8100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,00
Razem pozycja 1.12 0,00 0,408 0,00

1.
13

KNR 2-02
0120-02

Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych m2 2,763

-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 48,1000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0300 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,1600 0,00 0,00

Razem pozycja 1.13 0,00 2,763 0,00
1.
14

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie istniejącego nadproża m3 0,212

-- Robocizna --
r-g 11,7900 0,00 0,00

Razem pozycja 1.14 0,00 0,212 0,00
1.
15

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okna z parapetami m2 2,240

-- Robocizna --
r-g 1,5800 0,00 0,00
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Razem pozycja 1.15 0,00 2,240 0,00
1.
16

KNR 4-01
0212-03

Powiększenie otworu okiennego  -
na drzwi

m3 0,792

-- Robocizna --
r-g 24,7600 0,00 0,00

Razem pozycja 1.16 0,00 0,792 0,00
1.
17

KNR 4-01
0205-05

Wykonanie poduszek betonowych miejs
c.

2,000

-- Robocizna --
r-g 1,5100 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0130 0,00 0,00

piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0410 0,00 0,00
żwir do betonów zwykłych wielofrak-
cyjny

m3 0,0710 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,1100 0,00 0,00

żuraw okienny przenośny m-g 0,4200 0,00 0,00
Razem pozycja 1.17 0,00 2,000 0,00

1.
18

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP
180 mm

m 6,240

-- Robocizna --
r-g 1,6200 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 8,0000 0,00 0,00
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

kg 5,1800 0,00 0,00

piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0180 0,00 0,00
kształtowniki walcowane - dwuteowni-
ki

kg 22,1200 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0300 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 1.18 0,00 6,240 0,00
1.
19

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-
kach belek

m 6,240

-- Robocizna --
r-g 0,1100 0,00 0,00

-- Materiały --
siatka tkana Rabitza m2 0,2700 0,00 0,00
drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.
55mm

kg 0,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 1.19 0,00 6,240 0,00

1.
20

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2 2,496

-- Robocizna --
r-g 0,4900 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0041 0,00 0,00

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0004 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0119 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0200 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 1.20 0,00 2,496 0,00
1.
21

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek sta-
lowych cegłami

m2 2,496

-- Robocizna --
r-g 1,6300 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 52,9000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0520 0,00 0,00
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materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,2300 0,00 0,00

Razem pozycja 1.21 0,00 2,496 0,00
1.
22

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ściany wewnętrznej wraz
z drzwiami / wykucie otworów na
drzwi

m3 2,728

-- Robocizna --
r-g 8,0800 0,00 0,00

Razem pozycja 1.22 0,00 2,728 0,00
1.
23

KNR 4-01
0304-02

Wymurowanie / uzupełnienie ścian z
betonu komórkowego

m3 4,273

-- Robocizna --
r-g 7,1400 0,00 0,00

-- Materiały --
bloczki z betonu komórkowego m3 1,0300 0,00 0,00
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

kg 17,9500 0,00 0,00

wapno suchogaszone kg 10,6000 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0930 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,1300 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,9000 0,00 0,00

Razem pozycja 1.23 0,00 4,273 0,00
1.
24

KNR 2-02
0126-01

Otwory na drzwi w ścianach murowa-
nych

szt 2,000

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,00

Razem pozycja 1.24 0,00 2,000 0,00
1.
25

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
typu L

m 4,500

-- Robocizna --
r-g 0,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
nadproża prefabrykowane m 1,0200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 1.25 0,00 4,500 0,00
Razem dział: Konstrukcja 0,00

2 Podło ża i posadzki
2.1 KNR 2-31

0102-05
Wykonanie koryta m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,4154 0,00 0,00

-- Sprzęt --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 0,0433 0,00 0,00

Razem pozycja 2.1 0,00 4,898 0,00
2.2 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,1866 0,00 0,00

Razem pozycja 2.2 0,00 4,898 0,00
2.3 KNR 2-31

0104-01 0104-
02

Warstwy odsączające z piasku  -
warstwa gr.15cm

m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,1384 0,00 0,00

-- Materiały --
piasek do zapraw i betonów zwykłych
0,123+5*0,0123=0,1845=

m3 0,1845 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 2.3 0,00 4,898 0,00

2.4 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją  -
warstwa gr.12cm

m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,2608 0,00 0,00

-- Materiały --
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beton zwykły z kruszywa naturalnego
B15

m3 0,1218 0,00 0,00

krawędziaki iglaste klII m3 0,0005 0,00 0,00
papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,0402 0,00 0,00

Razem pozycja 2.4 0,00 4,898 0,00
2.5 KNR 2-02

0605-04 + KNR
2-02 0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy po-
wierzchni poziomych na zimno  -
dwie warstwy

m2 4,898

-- Robocizna --
0,256+0,1079=0,3639= r-g 0,3639 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5000 0,00 0,00
lepik asfaltowy na zimno
2+1,6=3,6=

kg 3,6000 0,00 0,00

papa asfaltowa izolacyjna
1,15+1,15=2,3=

m2 2,3000 0,00 0,00

drewno opałowe
1,1+0,9=2=

kg 2,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0086+0,0072=0,0158=

m-g 0,0158 0,00 0,00

środek transportowy
0,0063+0,0047=0,011=

m-g 0,0110 0,00 0,00

Razem pozycja 2.5 0,00 4,898 0,00
2.6 KNR 2-02

1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze gr.60mm m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,9452 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa cementowa
0,0206+4*0,0105=0,0626=

m3 0,0626 0,00 0,00

cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0003 0,00 0,00

masa asfaltowa kg 0,0700 0,00 0,00
drewno opałowe kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0313+4*0,0158=0,0945=

m-g 0,0945 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00
Razem pozycja 2.6 0,00 4,898 0,00

2.7 NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-
dzające z zaprawy samopoziomującej

m2 4,898

-- Robocizna --
r-g 0,1700 0,00 0,00

-- Materiały --
sucha mieszanka samopoziomująca kg 7,8000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
Razem pozycja 2.7 0,00 4,898 0,00

2.8 wycena własna Wycieraczka systemowa zewnętrzna m2 4,898
-- Materiały --
wycieraczka systemowa zewnętrzna m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 2.8 0,00 4,898 0,00
2.9 KNR 4-01

0804-07
Zerwanie istniejących posadzek m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,7400 0,00 0,00

Razem pozycja 2.9 0,00 73,908 0,00
2.
10

KNR 4-01
0211-01

Zeszlifowanie / skucie nierówności
podłoża

m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,00

Razem pozycja 2.10 0,00 73,908 0,00
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2.
11

KNR 4-01
0804-03

Punktowe uzupełnienia podłoża m2 14,782

-- Robocizna --
r-g 2,0400 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0131 0,00 0,00

piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0310 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 2.11 0,00 14,782 0,00
2.
12

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  po-
wierzchnie poziome

m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 2.12 0,00 73,908 0,00

2.
13

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 60*120cm
układanych na klej

m2 66,608

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres 60*120cm m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,00
Razem pozycja 2.13 0,00 66,608 0,00

2.
14

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne HDF m 56,400

-- Robocizna --
r-g 0,1103 0,00 0,00

-- Materiały --
listwy przyścienne HDF m 1,0700 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 2.14 0,00 56,400 0,00

2.
15

KNR 2-02
1113-07

Listwy progowe na łączeniu posadzek m 14,700

-- Robocizna --
r-g 0,1103 0,00 0,00

-- Materiały --
listwy progowe m 1,0700 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 2.15 0,00 14,700 0,00

2.
16

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-
dzające z zaprawy samopoziomującej

m2 7,300

-- Robocizna --
r-g 0,1700 0,00 0,00

-- Materiały --
sucha mieszanka samopoziomująca kg 7,8000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
Razem pozycja 2.16 0,00 7,300 0,00

2.
17

wycena własna Wycieraczka systemowa wewnętrzna m2 7,300

-- Materiały --
wycieraczka systemowa wewnętrzna m2 1,0000 0,00 0,00
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Razem pozycja 2.17 0,00 7,300 0,00
Razem dział: Podło ża i posadzki 0,00

3 Wykończenie ścian i sufitów
3.1 KNR 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych na stropach

m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,5500 0,00 0,00

-- Materiały --
wapno suchogaszone t 0,0011 0,00 0,00
gips szpachlowy t 0,0014 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0050 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 3.1 0,00 73,908 0,00
3.2 NNRNKB 202

1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży -  po-
wierzchnie pionowe

m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 3.2 0,00 73,908 0,00

3.3 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,5417 0,00 0,00

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy
2,5+1,5=4=

kg 4,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0039 0,00 0,00
Razem pozycja 3.3 0,00 73,908 0,00

3.4 KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych z gruntowa-
niem  -  sufity

m2 73,908

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba antyseptyczna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy

kg 0,6000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 3.4 0,00 73,908 0,00
3.5 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na
ścianach

m2 70,976

-- Robocizna --
0,5729*1,5= r-g 0,8594 0,00 0,00
-- Materiały --
zaprawa wapienna m3 0,0027 0,00 0,00
zaprawa cementowo-wapienna
0,0206+0,0021=0,0227=

m3 0,0227 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0378 0,00 0,00

Razem pozycja 3.5 0,00 70,976 0,00
3.6 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych na ścianach

m2 197,350

-- Robocizna --
r-g 0,3700 0,00 0,00

-- Materiały --
wapno suchogaszone t 0,0011 0,00 0,00
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gips szpachlowy t 0,0014 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0050 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 3.6 0,00 197,350 0,00
3.7 NNRNKB 202

1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  po-
wierzchnie pionowe

m2 268,326

-- Robocizna --
r-g 0,0800 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 3.7 0,00 268,326 0,00

3.8 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścia-
nach

m2 268,326

-- Robocizna --
r-g 0,5093 0,00 0,00

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy

kg 2,5000 0,00 0,00

gips budowlany zwykły kg 1,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,00
Razem pozycja 3.8 0,00 268,326 0,00

3.9 KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian m2 30,400

-- Robocizna --
r-g 0,3224 0,00 0,00

-- Materiały --
klej do tapet kg 0,4000 0,00 0,00
tapeta m2 1,1500 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem pozycja 3.9 0,00 30,400 0,00
3.
10

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych z gruntowa-
niem  -  ściany

m2 237,926

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba antyseptyczna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy

kg 0,6000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 3.10 0,00 237,926 0,00
Razem dział: Wyko ńczenie ścian i sufitów 0,00

4 Stolarka i ślusarka 
4.1 KNNR 7 0503-

08
Drzwi przymykowe aluminiowe ze-
wnętrzne  -  po stronie Inwestora
Krotność = 0

m2 3,540

-- Robocizna --
4,6*0= r-g 0,0000 0,00 0,00
-- Materiały --
drzwi przymykowe aluminiowe ze-
wnętrzne
1*0=

m2 0,0000 0,00 0,00

silikon
0,24*0=

kg 0,0000 0,00 0,00

pianka poliuretanowa
0,16*0=

kg 0,0000 0,00 0,00

kołki rozporowe plastikowe
4,3*0=

szt. 0,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
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-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,08*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

środek transportowy
0,17*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 4.1 0,00 3,540 0,00
4.2 KNNR 7 0503-

08
Drzwi przymykowe aluminiowe wew-
nętrzne  -  po stronie Inwestora
Krotność = 0

m2 3,587

-- Robocizna --
4,6*0= r-g 0,0000 0,00 0,00
-- Materiały --
drzwi przymykowe aluminiowe wew-
nętrzne
1*0=

m2 0,0000 0,00 0,00

silikon
0,24*0=

kg 0,0000 0,00 0,00

pianka poliuretanowa
0,16*0=

kg 0,0000 0,00 0,00

kołki rozporowe plastikowe
4,3*0=

szt. 0,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,08*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

środek transportowy
0,17*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 4.2 0,00 3,587 0,00
4.3 KNR 4-01

0354-09
Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami m2 20,790

-- Robocizna --
r-g 1,3100 0,00 0,00

Razem pozycja 4.3 0,00 20,790 0,00
4.4 KNR 2-02

1017-02
Dostarczenie i montaż nowych drzwi
z ościeżnicami  -  po stronie Inwesto-
ra
Krotność = 0

m2 24,360

-- Robocizna --
0,37*0= r-g 0,0000 0,00 0,00
-- Materiały --
skrzydła drzwiowe wewnętrzne z
ościeżnicami
1*0=

m2 0,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,01*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

środek transportowy
0,02*0=

m-g 0,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 4.4 0,00 24,360 0,00
4.5 wycena własna Kurtyna ppoż EI60 m2 2,240

-- Materiały --
kurtyna ppoż EI60 m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 4.5 0,00 2,240 0,00
Razem dział: Stolarka i ślusarka 0,00

5 Prace instalacyjne
5.1 wycena własna Przełożenie grzejnika w przedsionku kpl 1,000

-- Materiały --
przełożenie grzejnika w przedsionku kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 5.1 0,00 1,000 0,00
5.2 wycena własna Wymiana oświetlenia wewnętrznego i

zewnętrznego
kpl 1,000

-- Materiały --
wymiana oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego

kpl. 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 5.2 0,00 1,000 0,00
Razem dział: Prace instalacyjne 0,00

6 Prace zewn ętrzne 
6.1 KNR 4-01

0211-01
Demontaż fragmentów ocieplenia z
elewacji

m2 17,600

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,00

Razem pozycja 6.1 0,00 17,600 0,00
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6.2 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  po-
wierzchnie pionowe

m2 17,600

-- Robocizna --
r-g 0,0800 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 6.2 0,00 17,600 0,00

6.3 KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian płytami z wełny mi-
neralnej + tynk cienkowarstwowy do-
stosowany do elewacji

m2 17,600

-- Robocizna --
r-g 3,6740 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2000 0,00 0,00
płyty z wełny mineralnej twarde "150"
gr.10cm

m2 1,0500 0,00 0,00

zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 12,0250 0,00 0,00
łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 8,3200 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego m2 1,1350 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
tynk cienkowarstwowy kg 4,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny m-g 0,0353 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0325 0,00 0,00

Razem pozycja 6.3 0,00 17,600 0,00
6.4 KNR 2-02

0617-11
Wypelnienie szczelin dylatacyjnych w
ociepleniu

m 21,600

-- Robocizna --
r-g 0,2373 0,00 0,00

-- Materiały --
listwy dylatacyjne m 1,1000 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,2500 0,00 0,00
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 1,3500 0,00 0,00

drewno opałowe kg 2,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0090 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0106 0,00 0,00
Razem pozycja 6.4 0,00 21,600 0,00

6.5 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ścian i ościeży płytami
styropianowymi gr.5cm + tynk cienko-
warstwowy

m2 7,992

-- Robocizna --
r-g 5,2997 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2000 0,00 0,00
płyty styropianowe gr.5cm
0,05275=0,0528=

m3 0,0528 0,00 0,00

zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 10,0300 0,00 0,00

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600 0,00 0,00
siatka z włókna szklanego m2 1,6430 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
tynk cienkowarstwowy kg 4,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0276 0,00 0,00

Razem pozycja 6.5 0,00 7,992 0,00
6.6 KNR 0-23

2614-08 + KNR
0-23 2612-02

Przyklejenie siatki na ścianach i
ościeżach + tynk cienkowarstwowy

m2 13,559

-- Robocizna --
5,2997-1,595=3,7047= r-g 3,7047 0,00 0,00
-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2000 0,00 0,00
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zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
10,03-6=4,03=

kg 4,0300 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego m2 1,6430 0,00 0,00
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
tynk cienkowarstwowy kg 4,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny
0,0298-0,0135=0,0163=

m-g 0,0163 0,00 0,00

środek transportowy
0,0276-0,01=0,0176=

m-g 0,0176 0,00 0,00

Razem pozycja 6.6 0,00 13,559 0,00
6.7 KNR 0-23

2612-08
Ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 18,500

-- Robocizna --
r-g 0,2200 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 0,9000 0,00 0,00

kątownik aluminiowy ochronny do
ociepleń

m 1,1760 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 6.7 0,00 18,500 0,00
6.8 KNR 2-02

1102-02 1102-
03 

Jastrych cementowy ze spadkiem  -
dach

m2 5,600

-- Robocizna --
r-g 0,9452 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa cementowa
0,0206+4*0,0105=0,0626=

m3 0,0626 0,00 0,00

cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0003 0,00 0,00

masa asfaltowa kg 0,0700 0,00 0,00
drewno opałowe kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0313+4*0,0158=0,0945=

m-g 0,0945 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00
Razem pozycja 6.8 0,00 5,600 0,00

6.9 KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów 2x papą termozgrze-
walną

m2 5,600

-- Robocizna --
r-g 1,0642 0,00 0,00

-- Materiały --
papa zgrzewalna podkładowa m2 1,1100 0,00 0,00
papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1,1800 0,00 0,00
lepik asfaltowy Abizol kg 1,6000 0,00 0,00
kominki wentylacyjne szt. 0,0200 0,00 0,00
gaz propan-butan kg 0,4702 0,00 0,00
izokliny m 1,1000 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0043 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0072 0,00 0,00
żuraw okienny przenośny m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem pozycja 6.9 0,00 5,600 0,00
6.
10

KNNR 7 0502-
03

Sufity podwieszony Alucobond na
podkonstrukcji systemowej

m2 4,371

-- Materiały --
sufity podwieszony Alucobond na
podkonstrukcji systemowej

m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 6.10 0,00 4,371 0,00
6.
11

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej

m2 2,750

-- Robocizna --
r-g 2,1500 0,00 0,00

-- Materiały --
blacha powlekana płaska m2 1,2300 0,00 0,00
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wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 27,5000 0,00 0,00

zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,00

Razem pozycja 6.11 0,00 2,750 0,00
6.
12

NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z
polichlorku winylu

m 1,500

-- Robocizna --
r-g 0,3463 0,00 0,00

-- Materiały --
rynny dachowe z PVC m 1,0200 0,00 0,00
uchwyty rynnowe kpl. 2,0000 0,00 0,00
złączki rynnowe szt. 0,2500 0,00 0,00
klej dm3 0,0017 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0008 0,00 0,00
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 6.12 0,00 1,500 0,00
6.
13

NNRNKB 202
0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z po-
lichlorku winylu

m 3,200

-- Robocizna --
r-g 0,3779 0,00 0,00

-- Materiały --
rury spustowe okrągłe z PVC m 1,0100 0,00 0,00
uchwyty do rur spustowych kpl. 0,5000 0,00 0,00
złączki szt. 0,2400 0,00 0,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00

Razem pozycja 6.13 0,00 3,200 0,00
6.
14

KNR 2-31
1207-04

Rozebranie i odtworzenie chodnika w
rejonie wejścia  -  materiał z odzysku

m2 10,000

-- Robocizna --
r-g 0,8102 0,00 0,00

-- Materiały --
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0863 0,00 0,00
cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0185 0,00 0,00

materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 6.14 0,00 10,000 0,00

6.
15

wycena własna Elementy małej architektury kpll 1,000

-- Materiały --
siedzisko drewniane szt 1,0000 0,00 0,00
kosz na śmieci szt 1,0000 0,00 0,00
donica szt 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 6.15 0,00 1,000 0,00
Razem dział: Prace zewn ętrzne 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1 300,3343 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0126 0,00 0,00
2. giętarka do prętów m-g 1,8401 0,00 0,00
3. nożyce do prętów m-g 2,1665 0,00 0,00
4. prościarka do prętów m-g 1,6442 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 7,9233 0,00 0,00
6. walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,1969 0,00 0,00
7. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 0,2121 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 0,0194 0,00 0,00
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 24,9130 0,00 0,00

10. żuraw okienny przenośny m-g 1,9340 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 m3 0,9190 0,00 0,00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego B15 m3 0,5966 0,00 0,00
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 m3 1,7504 0,00 0,00
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 m3 1,4393 0,00 0,00
5. blacha powlekana płaska m2 3,3825 0,00 0,00
6. bloczki z betonu komórkowego m3 4,4012 0,00 0,00
7. cegła budowlana pełna szt. 314,8587 0,00 0,00
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,4180 0,00 0,00
9. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 kg 109,0236 0,00 0,00

10. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0010 0,00 0,00
11. deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III m3 0,1931 0,00 0,00
12. deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III m3 0,1056 0,00 0,00
13. donica szt 1,0000 0,00 0,00
14. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0351 0,00 0,00
15. drewno opałowe kg 64,8146 0,00 0,00
16. drut stalowy okrągły kg 0,9786 0,00 0,00
17. drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55mm kg 0,1872 0,00 0,00
18. drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne m2 0,0000 0,00 0,00
19. drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne m2 0,0000 0,00 0,00
20. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 33,2467 0,00 0,00
21. farba antyseptyczna dm3 80,7650 0,00 0,00
22. gaz propan-butan kg 2,6331 0,00 0,00
23. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1 153,5474 0,00 0,00
24. gips budowlany zwykły kg 402,4890 0,00 0,00
25. gips szpachlowy t 0,3798 0,00 0,00
26. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,8889 0,00 0,00
27. izokliny m 6,1600 0,00 0,00
28. kątownik aluminiowy ochronny do ociepleń m 21,7560 0,00 0,00
29. klej dm3 0,0026 0,00 0,00
30. klej do tapet kg 12,1600 0,00 0,00
31. klej kostny kg 1,5592 0,00 0,00
32. kołki rozporowe plastikowe szt. 0,0000 0,00 0,00
33. kominki wentylacyjne szt. 0,1120 0,00 0,00
34. kosz na śmieci szt 1,0000 0,00 0,00
35. krawędziaki iglaste klII m3 0,0024 0,00 0,00
36. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 138,0288 0,00 0,00
37. kurtyna ppoż EI60 m2 2,2400 0,00 0,00
38. lepik asfaltowy Abizol kg 8,9600 0,00 0,00
39. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 30,5910 0,00 0,00
40. lepik asfaltowy na zimno kg 17,6328 0,00 0,00
41. listwy dylatacyjne m 23,7600 0,00 0,00
42. listwy progowe m 15,7290 0,00 0,00
43. listwy przyścienne HDF m 60,3480 0,00 0,00
44. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 146,4320 0,00 0,00
45. masa asfaltowa kg 0,7349 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
46. nadproża prefabrykowane m 4,5900 0,00 0,00
47. papa asfaltowa izolacyjna m2 16,7104 0,00 0,00
48. papa zgrzewalna podkładowa m2 6,2160 0,00 0,00
49. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 6,6080 0,00 0,00
50. pianka poliuretanowa kg 0,0000 0,00 0,00
51. piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 4,2026 0,00 0,00
52. płytki gres 60*120cm m2 67,9402 0,00 0,00
53. płyty styropianowe gr.5cm m3 0,4220 0,00 0,00
54. płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.10cm m2 18,4800 0,00 0,00
55. podkładowa masa tynkarska kg 11,7453 0,00 0,00
56. preparat gruntujący dm3 101,7753 0,00 0,00
57. pręty do zbrojenia betonu t 0,4088 0,00 0,00
58. przełożenie grzejnika w przedsionku kpl 1,0000 0,00 0,00
59. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 11,8399 0,00 0,00
60. roztwór asfaltowy do izolacji kg 9,0097 0,00 0,00
61. rury spustowe okrągłe z PVC m 3,2320 0,00 0,00
62. rynny dachowe z PVC m 1,5300 0,00 0,00
63. siatka tkana Rabitza m2 1,6848 0,00 0,00
64. siatka z włókna szklanego m2 55,3843 0,00 0,00
65. siedzisko drewniane szt 1,0000 0,00 0,00
66. silikon kg 0,0000 0,00 0,00
67. skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicami m2 0,0000 0,00 0,00
68. sucha mieszanka samopoziomująca kg 95,1444 0,00 0,00
69. sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemo-

wej
m2 4,3710 0,00 0,00

70. tapeta m2 34,9600 0,00 0,00
71. tynk cienkowarstwowy kg 165,2244 0,00 0,00
72. uchwyty do rur spustowych kpl. 1,6000 0,00 0,00
73. uchwyty rynnowe kpl. 3,0000 0,00 0,00
74. wapno suchogaszone t 0,2984 0,00 0,00
75. wapno suchogaszone kg 45,2938 0,00 0,00
76. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 75,6250 0,00 0,00
77. wycieraczka systemowa wewnętrzna m2 7,3000 0,00 0,00
78. wycieraczka systemowa zewnętrzna m2 4,8980 0,00 0,00
79. wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego kpl. 1,0000 0,00 0,00
80. zaprawa cementowa m3 0,8754 0,00 0,00
81. zaprawa cementowo-wapienna m3 1,6155 0,00 0,00
82. zaprawa klejąca kg 346,3616 0,00 0,00
83. zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 151,4525 0,00 0,00
84. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 211,6400 0,00 0,00
85. zaprawa spoinująca kg 36,6344 0,00 0,00
86. zaprawa wapienna m3 0,1916 0,00 0,00
87. złączki szt. 0,7680 0,00 0,00
88. złączki rynnowe szt. 0,3750 0,00 0,00
89. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,1420 0,00 0,00
90. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łódź 

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wejście do przychodni lekarskiej  -  Garnizonowa 38 Łód ź 

1 Konstrukcja
1.1 KNNR 3

0101-03
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.50m o głę-
bokości do 1.50m w gruncie suchym kat.III z zasypaniem wykopu ziemią z
ukopu

m3

0,70 * (2,95 + 0,35 + 0,15) * 1,10 m3 2,656
1,10*1,48 * 1,10 m3 1,791

RAZEM 4,447
1.2 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,70 * (2,95 + 0,35 + 0,15) * 0,10 m3 0,242
1,10*1,48 * 0,10 m3 0,163

RAZEM 0,405
1.3 KNR 2-02

0616-03
Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  jedna warstwa ze smarowa-
niem zakładów

m2

poz.1.2 / 0,10 m2 4,050
RAZEM 4,050

1.4 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe  -  B25 m3

0,30*0,97 * (2,95 + 0,35 + 0,15) m3 1,004
0,70*0,40 * 1,48 m3 0,414

RAZEM 1,418
1.5 KNR 2-02

0602-09 +
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -  wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego  -  dwie warstwy

m2

0,30 * (2,95 + 0,35 + 0,15) m2 1,035
0,70 * 1,48 m2 1,036

RAZEM 2,071
1.6 KNR 2-02

0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe  -  wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego  -  dwie warstwy

m2

2 * 0,97 * (2,95 + 0,35 + 0,15) m2 6,693
2 * 0,40 * 1,48 m2 1,184
2 * 1,38*0,57 m2 1,573

RAZEM 9,450
1.7 KNR 2-02

0604-01
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych

m2

1,38*0,15 m2 0,207
RAZEM 0,207

1.8 KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany fundamentowe żelbetowe gr.15cm  -  B20 m2

1,38*0,57 m2 0,787
RAZEM 0,787

1.9 KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe gr.15cm  -  B20 m2

(0,60 + 1,70+0,10) * 3,07 m2 7,368
RAZEM 7,368

1.10 KNR 2-02
0210-06 z.
sz. 5.7.
9907-05

Belki i podciągi żelbetowe  -  B20 m3

0,25*0,26 * 3,40 m3 0,221
0,15*0,38 * (1,40 + 3,35) m3 0,271

RAZEM 0,492
1.11 KNR 2-02

0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm  -  B20 m2

3,25*1,28 m2 4,160
RAZEM 4,160

1.12 KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

<ławy fundamentowe  -  przyjęto 80kg/m3>   poz.1.4 * 0,080 t 0,113
<ściany fundamentowe  -  przyjęto 20kg/m2>   poz.1.8 * 0,020 t 0,016
<ściany  -  przyjęto 20kg/m2>   poz.1.9 * 0,020 t 0,147
<belki  -  przyjęto 100kg/m3>   poz.1.10 * 0,100 t 0,049
<stropy  -  przyjęto 20kg/m2>   poz.1.11 * 0,020 t 0,083

RAZEM 0,408
1.13 KNR 2-02

0120-02
Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych m2

(0,40 + 0,50) * 3,07 m2 2,763
RAZEM 2,763
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.14 KNR 4-01

0349-05
Rozebranie istniejącego nadproża m3

2,08 * 0,20*0,51 m3 0,212
RAZEM 0,212

1.15 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okna z parapetami m2

1,40*1,60 m2 2,240
RAZEM 2,240

1.16 KNR 4-01
0212-03

Powiększenie otworu okiennego  -  na drzwi m3

0,51 * (1,58*2,40 - 1,40*1,60) m3 0,792
RAZEM 0,792

1.17 KNR 4-01
0205-05

Wykonanie poduszek betonowych miejsc.

2 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000

1.18 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2,08 * 3 m 6,240
RAZEM 6,240

1.19 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

2,08*3 m 6,240
RAZEM 6,240

1.20 KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2,08*0,40 * 3 m2 2,496
RAZEM 2,496

1.21 KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2

2,08*0,20*2 * 3 m2 2,496
RAZEM 2,496

1.22 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ściany wewnętrznej wraz z drzwiami / wykucie otworów na drzwi m3

0,18 * (2,95 + 1,25) * 3,20 m3 2,419
<gab. 6-7>   0,15 * 0,98*2,10 m3 0,309

RAZEM 2,728
1.23 KNR 4-01

0304-02
Wymurowanie / uzupełnienie ścian z betonu komórkowego m3

0,18 * (3,30*3,20  -  1,52*2,36) m3 1,255
<przy klatce schodowej>   0,12 * 3,33*3,20 m3 1,279
<ściana podłużna>   0,25 * (2,30*3,20 - 0,90*2,05  +  0,45*3,20) m3 1,739

RAZEM 4,273
1.24 KNR 2-02

0126-01
Otwory na drzwi w ścianach murowanych szt

1 + 1 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.25 KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L m

2,00 + 1,20 + 1,30 m 4,500
RAZEM 4,500

2 Podło ża i posadzki
2.1 KNR 2-31

0102-05
Wykonanie koryta m2

3,10*1,58 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.2 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.3 KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku  -  warstwa gr.15cm m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.4 KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  warstwa gr.12cm m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.5 KNR 2-02
0605-04 +
KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno  -  dwie warst-
wy

m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6 KNR 2-02

1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze gr.60mm m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.7 NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.8 wycena włas-
na

Wycieraczka systemowa zewnętrzna m2

poz.2.1 m2 4,898
RAZEM 4,898

2.9 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie istniejących posadzek m2

<poczekalnia z rejestracją>   poz.2.13 m2 66,608
<przedsionek>   poz.2.17 m2 7,300

RAZEM 73,908
2.10 KNR 4-01

0211-01
Zeszlifowanie / skucie nierówności podłoża m2

poz.2.9 m2 73,908
RAZEM 73,908

2.11 KNR 4-01
0804-03

Punktowe uzupełnienia podłoża m2

poz.2.9 * 20% m2 14,782
RAZEM 14,782

2.12 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  powierzchnie poziome m2

poz.2.9 m2 73,908
RAZEM 73,908

2.13 KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 60*120cm układanych na klej m2

<poczekalnia z rejestracją>   66,50  +  0,90*0,12 m2 66,608
RAZEM 66,608

2.14 KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne HDF m

<poczekalnia z rejestracją>   4,30 + 1,90 + 8,70 + 1,40 + 0,50 + 0,50 + 0,20 +
1,30 + 3,20 + 1,30 + 0,20 + 0,50 + 5,30 + 1,00 + 2,60 + 5,70 + 2,50 + 2,50 +
3,20 + 1,30 + 0,50 + 0,30 + 7,20 + 1,50 + 7,20 + 0,50 + 1,60 + 3,30  -  0,90*12
- 1,60 - 1,40

m 56,400

RAZEM 56,400
2.15 KNR 2-02

1113-07
Listwy progowe na łączeniu posadzek m

<poczekalnia z rejestracją>   0,90*12 + 1,60 + 1,40 + 0,90 m 14,700
RAZEM 14,700

2.16 NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2

<przedsionek>   poz.2.17 m2 7,300
RAZEM 7,300

2.17 wycena włas-
na

Wycieraczka systemowa wewnętrzna m2

<przedsionek>   7,30 m2 7,300
RAZEM 7,300

3 Wykończenie ścian i sufitów
3.1 KNR 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

<poczekalnia z rejestracją>   poz.2.13 m2 66,608
<przedsionek>   poz.2.17 m2 7,300

RAZEM 73,908
3.2 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży -  powierzchnie pionowe m2

poz.3.1 m2 73,908
RAZEM 73,908

3.3 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach m2

poz.3.1 m2 73,908
RAZEM 73,908

3.4 KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -
sufity

m2

poz.3.1 m2 73,908
RAZEM 73,908

3.5 KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na ścianach m2

3,20 * (3,15*2 + 2,34*2  +  3,30 + 2,30 + 2,30 + 3,30) m2 70,976
RAZEM 70,976
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.6 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

3,20 * (4,30 + 1,90 + 8,70 + 1,40 + 0,50 + 0,50 + 0,20 + 1,30 + 3,20 + 1,30 +
0,20 + 0,50 + 5,30 + 1,00 + 2,60 + 5,70 + 2,50 + 2,50 + 3,20 + 1,30 + 0,50 +
0,30 + 7,20 + 1,50 + 7,20 + 0,50 + 1,60 + 3,30  +  3,15*2 + 2,34*2)

m2 259,776

<belki>  2 * 0,50 * (2,60 + 3,00 + 2,95) m2 8,550
<minus tynki>   - poz.3.5 m2 -70,976

RAZEM 197,350
3.7 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie pionowe m2

poz.3.5 m2 70,976
poz.3.6 m2 197,350

RAZEM 268,326
3.8 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach m2

poz.3.7 m2 268,326
RAZEM 268,326

3.9 KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian m2

(3,30 + 4,30 + 1,90) * 3,20 m2 30,400
RAZEM 30,400

3.10 KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -
ściany

m2

poz.3.8 m2 268,326
<minus tapeta>   -poz.3.9 m2 -30,400

RAZEM 237,926
4 Stolarka i ślusarka 

4.1 KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne  -  po stronie Inwestora
Krotność = 0

m2

1,50*2,36 m2 3,540
RAZEM 3,540

4.2 KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne  -  po stronie Inwestora
Krotność = 0

m2

1,52*2,36 m2 3,587
RAZEM 3,587

4.3 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami m2

<gabinety>   0,90*2,10 * 7 m2 13,230
<wc>   0,90*2,10 * 4 m2 7,560

RAZEM 20,790
4.4 KNR 2-02

1017-02
Dostarczenie i montaż nowych drzwi z ościeżnicami  -  po stronie Inwestora
Krotność = 0

m2

<gabinety>   0,90*2,10 * 8 m2 15,120
<rejestracja>   0,80*2,10 m2 1,680
<wc>   0,90*2,10 * 4 m2 7,560

RAZEM 24,360
4.5 wycena włas-

na
Kurtyna ppoż EI60 m2

1,40*1,60 m2 2,240
RAZEM 2,240

5 Prace instalacyjne
5.1 wycena włas-

na
Przełożenie grzejnika w przedsionku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.2 wycena włas-
na

Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 Prace zewn ętrzne 
6.1 KNR 4-01

0211-01
Demontaż fragmentów ocieplenia z elewacji m2

2,00*4,40 * 2 m2 17,600
RAZEM 17,600

6.2 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie pionowe m2

poz.6.1 m2 17,600
RAZEM 17,600

6.3 KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej + tynk cienkowarstwowy dostoso-
wany do elewacji

m2

poz.6.1 m2 17,600
RAZEM 17,600

6.4 KNR 2-02
0617-11

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych w ociepleniu m

(4,40+2,00+4,40) * 2 m 21,600
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RAZEM 21,600

6.5 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi gr.5cm + tynk cienkowarst-
wowy

m2

3,25*3,07  -  1,50*2,36  +  0,25 * (2,36*2 + 1,50) m2 7,992
RAZEM 7,992

6.6 KNR 0-23
2614-08 +
KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie siatki na ścianach i ościeżach + tynk cienkowarstwowy m2

1,58*3,07  +  (0,40+0,15) * (1,60+3,25)  +  0,29*2,80  +  (0,10+1,56) * 3,15 m2 13,559
RAZEM 13,559

6.7 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

3,07*4  +  2,36*2 + 1,50 m 18,500
RAZEM 18,500

6.8 KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Jastrych cementowy ze spadkiem  -  dach m2

3,50*1,60 m2 5,600
RAZEM 5,600

6.9 KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną m2

poz.6.8 m2 5,600
RAZEM 5,600

6.10 KNNR 7
0502-03

Sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej m2

3,10*1,41 m2 4,371
RAZEM 4,371

6.11 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

0,25 * (3,50 +  1,60 + 3,50) m2 2,150
(0,15+0,25) * 1,50 m2 0,600

RAZEM 2,750
6.12 NNRNKB

202 0547-01
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

6.13 NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu m

3,20 m 3,200
RAZEM 3,200

6.14 KNR 2-31
1207-04

Rozebranie i odtworzenie chodnika w rejonie wejścia  -  materiał z odzysku m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

6.15 wycena włas-
na

Elementy małej architektury kpll

1 kpll 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177


